
 

 

 

 

 

 
 

 

 Agli Atti  

Al sito Web  

CIG SIMOG: 92270198F3 

 

CUP: B99J21017780006 

 

CODICE PROGETTO 13.1.1A FESRPON-LO-2021-709  

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 

– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.  

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto per PROGETTO 13.1.1A FESRPON-LO- 2021-709 per la realizzazione di 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTO  il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO il DI 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107»;  
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, prot. 

AOODGEFID/20480 del 20.07.2021 “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Priorità d’investimento: 13i 

– (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di 

COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici 

scolastici”;  
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione progetto: Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”, codice PROGETTO 13.1.1A FESRPON-LO-2021-709 

importo di spesa autorizzato € 62.641,72;  

I.C.  Rita Levi Montalcini  1909-2012
C.F. 85017330151 C.M. MBIC8F5003
A91F563 - AOO_MBIC8F5003
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VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni;  

VISTO l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, ai sensi del quale “Fermo quanto previsto dagli  

articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 

ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: (a) 

affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro  per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

75.000 euro”;  

VISTA la Legge 108/2021 di conversione del DL n. 77 del 31 maggio 2021 cosiddetto Decreto 

Semplificazioni Bis; 

VISTO  in particolare l’art. 51, comma 1, del D.L. n. 77/2021, ai sensi del quale “Al Decreto-Legge 16 

luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono 

apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) al comma 1, le parole «31 dicembre 

2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 2) al comma 2: 2.1. la lettera a) è 

sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro 

e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 

progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede 

all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, (fermi restando) 

il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice dei Contratti pubblici di cui al Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro 

che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 

del principio di rotazione”;         

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 2 che autorizza il Dirigente Scolastico ad 

operare in deroga alle disposizioni del Consiglio di Istituto di cui all’art. 45 comma 2 lettera a); 

VISTO in particolare l’art, 55 comma 1 lettera b) punto 1. che autorizza il Dirigente scolastico, laddove 

ne ricorrano le esigenze, ad operare anche al di fuori degli obblighi definiti all’art. 1 comma 

449 e comma 450 della legge 296/2006; 

VISTO  il D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito nella Legge 29/07/2021 n. 108, art. 52, che proroga la   

sospensione del divieto di Appalto integrato (Progettazione ed Esecuzione), prevista dal 

D..L.18/04/2019 n. 32 convertito nella Legge 14/06/2019 n. 5 (c.d. Decreto   Sbloccacantieri), 

al 30 Giugno 2023; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6666/E del 23/12/2021;  

VISTA la delibera n. 146 del 20/12/2021 del Consiglio di Istituto di approvazione della partecipazione 

al PON (FESR) in questione;  

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati aggiornate in base alla nuova normativa con le note 

dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 e protocollo 

AOODGEFID/34815 del 02/08/2017;  

VISTA la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente 

all’istituzione scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto di formazione e che il 

responsabile unico del progetto è il Dirigente Scolastico;  

VISTA  la disponibilità di fondi, come da piano candidatura n. 1068545-20480 del 20/07/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 

del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le 

scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni 

stipulate da Consip S.p.A.; 

RILEVATA l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico Informatica, Elettronica, 

Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio e, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” 

lotto 2 del fornitore Vodafone Italia S.P.A. sede legale a Ivrea Via Jervis n. 13, P.I. n. 

08539010010, con scadenza fissata al 21/04/2023;  

VISTO  che nell’ambito di tale convenzione viene offerta a costo zero la valutazione preliminare;  

VISTA la richiesta di valutazione preliminare effettuata da questa Istituzione Scolastica in data 

04/04/2022 e di affidamento diretto a costo zero;  

DATO ATTO che l’Ordine di Acquisto n. 6743718  effettuato su MEPA in data 04 aprile 2022, ha avuto come 

esito il rifiuto da parte del fornitore Vodafone in data 05/04/2022, agli atti dell’Istituto, in 

quanto, oltre a mancare alcune specifiche tecniche da parte del richiedente, a detta di Vodafone 

stessa, il tempo per completare la valutazione preliminare e giungere alla sottoscrizione 

dell’Ordine di fornitura andrebbe oltre la data del 13 maggio 2022, termine fissato da AdG PON 



per completare le procedure di impegno di spesa del progetto. Non solo, Vodafone 

rappresentava come le oggettive difficoltà di reperimento internazionale delle materie prime e 

della componentistica da parte delle aziende produttrici stiano causando ritardi generalizzati che 

non permettono al fornitore di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro 

il mese di ottobre 2022;  

VISTO che l’istituzione scolastica ha verificato l’impossibilità di avvalersi della Convenzione Consip 

attiva in merito a tale merceologia, per le ragioni sopra specificate, segnatamente al punto 

“DATO ATTO”, prot. n. 2143/U del 04.05.2022.  

VISTA la necessità e l’urgenza nel procedere comunque nei lavori di ammodernamento e adeguamento 

della rete LAN dell’edificio che presenta alcuni problemi di collegamento e connessione, con 

ricadute sull’attività didattica e sul lavoro di segreteria 

VALUTATA pertanto la necessità di affidare sollecitamente la fornitura di beni e servizi al fine di 

potenziare la rete locale, cablata e wireless, dei plessi dell’Istituto Comprensivo senza 

previa consultazione di due o più operatori economici (ai sensi del Decreto correttivo n. 

56/2017);  
VISTA la possibilità di avvalersi del MERCATO ELETTRONICO utilizzando lo specifico e idoneo 

strumento dell’acquisto a corpo finalizzata all’acquisizione dei beni /servizi richiesti per la 

realizzazione del PON – Avviso MI prot. n. 20480 del 20/07/2021, nel Piano di candidatura 

presentato da questo Istituto ed approvato dal Ministero dell’Istruzione con la lettera di 

autorizzazione prot. n. 40055 del 14/10/2021; 

RILEVATO  che la manutenzione dell’infrastruttura di connettività è eseguita da parte dell’azienda 

ELSYCONN SRL, Via Borromeo 5 - 20841 Carate B.za MB, per conto del Comune di Lissone;  

VISTO   che tale azienda ha, in relazione all’esperienza citata, approfondita conoscenza degli edifici 

scolastici dell’Istituto, delle problematiche presenti nella rete esistente, così come attualmente 

implementata e strutturata; 

VISTO che tale azienda è presente sul catalogo MePa  con proposte adeguate ai bisogni dell’Istituto; 

VALUTATA anche l’opportunità di avere un referente unico per far fronte in maniera rapida a qualsiasi 

problematica si dovesse presentare in fase di gestione; 

PRESO ATTO che la Ditta ELSYCONN Srl, sede legale a Carate Brianza (MB),  ha elaborato un progetto 

presente sul MEPA, con il nome Istituto Montalcini di Lissone:    CONN_PON_LMO, 

relativo all’oggetto  
VISTO che ELSYCONN  possiede comprovate competenze per l’affidamento diretto della fornitura in 

oggetto 

VISTO che ELSYCONN ha già operato all’interno delle infrastrutture di rete dell’Istituto Comprensivo 

“Rita Levi Montalcini 1909-2012” di Lissone in maniera soddisfacente, che la stessa non 

costituisce l’affidatario uscente ed è quindi privilegiata sia nelle competenze sia negli aspetti 

logistici avendo la propria sede nelle vicinanze di Lissone 

RITENUTO di dover perseguire, comunque, i principi generali e fondanti dell’attività amministrativa 

attraverso i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di tempestività, di pubblicità e di 

trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano 

singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario  

VISTA la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi 

e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata 

previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi 

tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. 

esclusivamente per i beni informatici ma lasciando libere le istituzioni scolastiche di scegliere 

quale strumento Consip utilizzare, senza conferire alcuna priorità alle convenzioni 

VISTO la Legge 208/2015 all’art. 1 comma 516 che stabilisce l’obbligo di comunicazione ad ANAC e 

ad AGID esclusivamente laddove si acquistino beni informatici al di fuori delle centrali di 

committenza, con particolare riferimento alla Consip SpA 

VISTA la tabella “OBBLIGHI E FACOLTA” pubblicata dalla stessa Consip che determina, per 

l’acquisto dei beni informatici e di connettività al di sotto del valore della soglia comunitaria, 

l’obbligo di acquistare in Consip senza alcuna priorità alle convenzioni 

VISTO il pronunciamento della Corte dei Conti n. 12/SSRRCO/QMIG/16 che definisce la non necessità 

di comunicazione alla Corte dei Conti in caso di acquisto di beni informatici e di connettività 

fuori convenzione Consip 

RITENUTO  che questo Istituto possiede una Rete Locale realizzata attraverso il PON – Avviso MIUR prot. 

n. 9035 del 13/07/2015, che necessita di essere implementata; 

RITENUTO  inoltre che gli Uffici amministrativi necessitano di una rete ottimizzata, potenziata ed 

implementata in considerazione delle disposizioni concernenti la gestione documentale e la 

digitalizzazione amministrativa; 



RILEVATA quindi la necessità di avere un’infrastruttura di rete che consenta di rispondere in modo ottimale 

ai bisogni didattici in presenza o a distanza e di garantire altresì il migliore supporto alle attività 

degli Uffici amministrativi di questa Istituzione scolastica; 

VISTA in particolare la dichiarazione presentata in merito alla consapevolezza della clausola risolutiva 

del contratto in relazione alla mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dall’art. 80 del 

Dlgs 50/2016; 

VISTA la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente Decreto; 

VISTO  l’art. 32 comma 8 del Dlgs. 50/2016 che autorizza la pubblica amministrazione a dare 

esecuzione al contratto in urgenza annoverando tra le cause di urgenza anche la possibile perdita 

di fondi comunitari; 

VERIFICATO il rispetto del principio generale di rotazione, di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs  18/04/2016 

n. 50;   

 

 

D E T E R M I N A quanto segue: 

Art. 1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

L’affidamento diretto, per le ragioni ricordate in premessa,  del PROGETTO 13.1.1A  FESRPON-LO- 2021-

709, all’operatore economico ELSYCONN SRL, Via Borromeo 5 - 20841 Carate B.za MB – P.I.  e 

C.F. 05670050961, per un importo complessivo di € 62.641,72  IVA inclusa.  

 

Art. 3 

L’ acquisizione della fornitura avverrà tramite trattativa diretta con un unico operatore, ai sensi dell’art. 328 

DPR 207/2010, da svolgersi sul mercato elettronico MEPA, per l’affidamento chiavi in mano (fornitura di 

impianto di rete dati LAN, comprensivo di messa in opera del cablaggio strutturato, installazione e 

configurazione degli apparati attivi  - Switch, Access Point, Controller Wi-Fi, etc.- attivazione e connessi servizi 

di assistenza e manutenzione).  

 

Art. 4 

La fornitura e messa in opera richiesta dovrà essere realizzata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario e comunque entro e non oltre il 31/10/2022, salvo eventuali proroghe concesse 

dall’ente erogatore del finanziamento del Ministero dell’Istruzione. 

 

Art. 5 

Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 viene nominato il Dirigente Scolastico, 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani. 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di questo Istituto.                             

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

  

 

 


